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1 PREMESSA 

Prima di procedere con la determinazione dell’importo totale per l’attuazione della sicurezza come 

dall’allegato XV, punto 4.1.1 del citato D. Lgs. 81/2008, è bene chiarire la differenza tra i due termini utilizzati 

al punto 1.1.1 lettera m), dell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.  

In tale punto si legge la definizione onnicomprensiva di costi per la sicurezza: 

“costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 

n.163/2006 e successive modifiche”. 

Da questa definizione si evidenzia una ripartizione tra “Costi della Sicurezza” e “Oneri della Sicurezza”. 

 

Si intendono COSTI della sicurezza i costi da prevedere alla luce di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento (P.S.C.) del singolo cantiere (art. 100 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.) che: 

1. fanno riferimento al PSC; 

2. sono legati alla discrezionalità delle scelte tecniche fatte dal Committente dell’opera, dal suo 

Progettista, rese applicative dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e computate 

all’interno del P.S.C.; 

3. sono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere “ex contractu”. 

Con il P.S.C. l’Amministrazione, a seguito di un’attenta valutazione della sicurezza generale del cantiere, delle 

sue caratteristiche di contesto e delle peculiarità dell’opera da realizzare, detta specifiche prescrizioni 

operative di piano che interferiscono e condizionano il cronoprogramma dei lavori e che illustrano le modalità 

di esecuzione in sicurezza in caso di interferenze o sovrapposizioni. 

Essendo il P.S.C. parte integrante del contratto, le imprese hanno l’obbligo di adeguarsi ed adempiervi, mentre 

il committente deve stimare e corrispondere le spese conseguenti. 

Per questo motivo, tali spese, sono, per l’Amministrazione dei “COSTI”. 

La quantificazione degli apprestamenti dovrà seguire le procedure ordinarie del computo metrico, utilizzando 

voci di elenco tratte da prezziari ufficiali. 

L’importo cosi individuato costituirà il “costo della sicurezza” previsto nel P.S.C. per l’opera e non sarà soggetto 

a ribasso nelle offerte delle imprese. 

Pertanto la somma afferente alle lavorazioni attinenti la sicurezza sarà liquidata all’impresa che le ha eseguite 

solo in seguito alla realizzazione di quanto descritto e prescritto. 

 

Si intendono invece ONERI le spese a carico del Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice in relazione alla 

specifica attività d’impresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..  

Risulteranno Oneri relativi ai Piani Operativi (P.O.S) o Piani Sostitutivi (P.S.S. - art. 131 del D.Lgs. n.163/2006) le 

spese che: 

1. sono afferenti a precise “obbligazioni normative” applicabili al singolo cantiere e saranno rese palesi 

attraverso il Piano Operativo e/o il Piano Sostitutivo di Sicurezza; 

2. sono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere “ex lege”. 

Per ONERE della sicurezza si intende con la quota parte intera della spesa generale che il datore di lavoro nello 
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specifico cantiere deve sostenere al fine della tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori. 

I cosiddetti “costi generali” delle singole imprese esecutrici (ad esempio i D.P.I., la formazione, l’informazione, 

la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.), non rientrano nei costi della sicurezza da inserire 

all’interno del P.S.C., salvo il caso in cui il P.S.C. non preveda a tal proposito ulteriori misure rispetto a quanto 

già previsto dalla normativa vigente. 

Tali somme sono appunto un “onere”, in quanto sono attività che l’appaltatore deve porre in essere ex lege 

e non ex contractu. 

 

Si noti che: 

- i COSTI della sicurezza coincidono con gli “Costi INDIRETTI” indicati nel parere dell’AVCP n. AG41-08 del 

21 gennaio 2009; 

- gli ONERI della sicurezza coincidono con gli “Oneri DIRETTI” indicati nel parere dell’AVCP n. AG41-08 del 

21 gennaio 2009. 

 

1.1. Determinazione Costi della Sicurezza (ex contractu) 

Le modalità per effettuare la stima dei costi della sicurezza sono riportate al punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 

n.81/2008 e s.m. e i. di cui si riporta il punto 4.1.1. 

“4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della 

sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 

nel PSC per lavorazioni interferenti; 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli 

impianti di evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 

delle lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva”. 

L’elencazione sopra riportata tiene conto: 

1. del fatto che devono essere comunque e sempre gestiti e coordinati una pluralità di soggetti, in 

quanto il P.S.C. è redatto in caso di presenza anche non contemporanea di più imprese; 

2. che il P.S.C. contiene prescrizioni per “la convivenza” di più soggetti (imprese esecutrici) e da questo 

discende il fatto che molte delle voci sopra elencate sono prese in considerazione (e quindi computate 

tra i gli oneri indiretti) solo in caso di eventuali interferenze o per l’uso comune; 

3. del fatto che esistono delle “spese” che il Committente deve stimare quali Oneri Indiretti della 

Sicurezza a prescindere dalla presenza o meno di più imprese. 
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Dalle considerazioni sopra esposte si evince che: 

a. alcune delle “spese” da stimare (ad esempio i D.P.I., apprestamenti previsti dal P.S.C.) in taluni casi 

sono COSTI, quindi Oneri Indiretti (in caso di interferenze), in tutti gli altri casi sono ONERI, quindi 

Oneri Diretti (in quanto a carico del Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice in relazione alla specifica 

attività d’impresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.); 

b. vi sono alcune “spese” che sono sempre dei COSTI, quindi Oneri Indiretti della sicurezza e che vanno 

determinati in fase di progettazione. Tali costi sono riferiti alla precisa ingerenza del committente 

sull’esecuzione di alcune opere con specifiche modalità, oppure sono riferiti alle specificità del cantiere 

(si pensi ai ponteggi e alle diverse possibili applicazioni, alla recinzione di cantiere e alla sua differente 

tipologia tra un lavoro edile in città o in aperta campagna o ancora ad un cantiere stradale). 

Tale valutazione va fatta ogniqualvolta la normativa vigente lascia una discrezionalità dovuta al luogo e alle 

modalità di esecuzione (si pensi ai differenti costi per la sicurezza nel dover affrontare una demolizione a mano 

o con mezzo meccanico, oppure nel fare un ponteggio all’interno di una galleria, o nel centro storico della 

città). 

In accordo al punto 4.1.1 dell’Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008, sono sempre e in ogni caso Oneri Indiretti per 

la sicurezza: 

· Recinzione di cantiere; 

· Apprestamenti in genere (ponteggi ed opere provvisionali in genere, blindature degli scavi); 

· Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio (casistiche 

fuori dall’ordinarietà, si noti, infatti, che si parla di impianti non di semplici dispositivi di spegnimento – 

estintori – che a prescindere sono a carico del datore di lavoro se non in un complesso che appunto fa 

parte di un sistema progettato e specificatamente richiesto dalla natura delle attività da svolgere 

presso il cantiere), degli impianti di evacuazione fumi; 

· dei mezzi e servizi di protezione collettiva (ad esempio viene “prescritto” all’impresa di operare con 

linee vita e non con un ponteggio o con altro apprestamento); 

· Eventuali allestimenti di cantiere speciali (ad esempio allestimento del cantiere stradale – che può 

variare in funzione di molteplici fattori – , cantieri in luoghi confinati o i luoghi severi o comunque da 

eseguire in particolari condizioni che li rendono fuori dall’ordinario con “aggravio di costi”). 

Tutti i materiali, gli accessori, le attrezzature, i macchinari, etc sono e restano di proprietà dell’impresa 

appaltatrice anche quando questi sono presi a noleggio o da altra ditta. La responsabilità del mantenimento in 

perfetta efficienza ed efficacia, o sostituzione, e dell’allontanamento dal cantiere a fine fase o a fine lavoro è 

esclusivamente dell’impresa appaltatrice. 

 

In base a quanto detto, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (punto 4.1.4. dell’allegato XV del DLgs 

81/08: I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la 

parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.) ammontano a 

€ 14.471,19. 

1 - Organizzazione del cantiere / Delimitazioni varie  €  6.793,26  

2 - Organizzazione del cantiere / Baraccamenti  €  1.703,21  



STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 

   Pagina 5 di 17 
 

3 - Organizzazione del cantiere / Illuminazione di sicurezza  €  1.337,76  

4 - Organizzazione del cantiere / Segnalazioni di sicurezza  €  1.019,16  

5 - Organizzazione del cantiere / Viabilità  €  2.033,94  

6 - Organizzazione del cantiere / Presidi antincendio  €  133,76  

7 - Organizzazione del cantiere / Presidi sanitari  €  196,00  

8 - Dispositivi di Protezione Individuale / Lavori Interferenti  €  265,50  

9 - Coordinamento della sicurezza  €  988,60  

TOTALE COSTI DELLLA SICUREZZA  €  14.471,19  

 

Si riporta in allegato il Computo Metrico Estimativo effettuato in accordo al punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 

n.81/2008 per la stima dei Costi della Sicurezza. 

 

Per la redazione del Computo Metrico Estimativo dei costi della sicurezza si sono utilizzati i seguenti preziari: 

- Listino Prezzi Regionale anno 2012 - Regione Puglia B.U.R.P. n.105 del 2012 

- Listino prezzi orientativo delle opere nelle Regioni Puglia e Basilicata 2011 - Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche 

- Elenco Prezzi dei Materiali e delle Opere 1° semestre 2014 - Associazione Regionale Ingegneri e 

Architetti di Puglia 

- Listino Prezzi Regionale anno 2012 - Regione Umbria B.U.R.U. n.57 del 2012 
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1.2. Determinazione Oneri della Sicurezza (ex lege) 

In linea con quanto disposto dall’art. 5, comma 1, lett. i) del D.M. n. 145/2000, gli oneri della sicurezza ”ex 

lege”, sono contenuti nei prezzi di ogni singola voce di elenco prezzi e rappresentando quegli oneri per la 

sicurezza cui il datore di lavoro deve assumere in pieno a proprio carico (comprendendola nell’offerta 

presentata e dimostrando di averla esclusa dal ribasso) nella formulazione dell’offerta, in quanto relativi alla 

esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione e derivanti dalla responsabilità diretta nei confronti dei 

propri dipendenti. 

I predetti costi della sicurezza devono essere indicati dall’Impresa concorrente all’appalto per essere 

assoggettati a valutazione di congruità da parte della stazione appaltante (art. 87, co. 4, d.lgs. n.163/2006:”…… 

Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono 

essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o 

delle forniture”). 

 

Come detto in precedenza per onere della sicurezza si intende la quota parte intera della spesa generale che il 

datore di lavoro nello specifico cantiere deve sostenere al fine della tutela della sicurezza, dell'igiene e della 

salute dei lavoratori. 

Tali somme sono appunto un “onere”, in quanto sono attività che l’appaltatore deve porre in essere ex lege e 

non ex contractu. 

Il P.O.S. che, per sua natura, è complementare e di dettaglio del P.S.C., è anche equiparato al documento di 

valutazione dei rischi della singola impresa, documento previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.. 

Ciò significa che il P.O.S. deve contenere anche tutte le indicazioni in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori normalmente predisposte dall’azienda. 

Quindi, per questo tipo di spese (DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.), che sono 

obbligatorie per legge e quindi indipendenti dal “contratto” con la committenza, non verrà riconosciuto alcun 

costo “aggiuntivo” dalla stazione appaltante, ma troveranno compensazione all’interno delle spese generali. 

È di conseguenza evidente che tutte le situazioni non ricomprese tra quelle precedentemente riportate nel 

paragrafo Costi della sicurezza, sono da computarsi tra gli Oneri della sicurezza. 

 

Si riporta di seguito l’elenco degli oneri della sicurezza: 

1. Sistema di gestione della sicurezza aziendale: 

a. Documento di Valutazione dei Rischi o Autocertificazione; 

b. Valutazioni dei rischi specifici (es. rumore, vibrazioni, chimico ecc); 

c. Servizio di prevenzione e protezione (compresi costi di formazione-informazione ed 

addestramento RSPP, ASPP, RLS); 

d. Dirigenti e Preposti (compresi costi di formazione-informazione ed addestramento); 

e. Rappresentante dei lavoratori della sicurezza; 

f. Medico Competente; 

g. Addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso (compresi costi di 
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formazione-informazione ed addestramento relativo all’antincendio e al primo soccorso); 

h. Presenza di un sistema di gestione certificato; 

i. Assicurazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali (INAIL ecc); 

j. Gestione della documentazione obbligatoria (Libro Unico, Registro Infortuni, ecc). 

2. Gestione del personale: 

a. Sorveglianza sanitaria; 

b. Formazione, Informazione ed addestramento specifico (all’assunzione, periodica, uso macchine, 

montaggio ponteggi, DPI di 3° categoria ecc); 

c. DPI e dotazioni varie. 

3. Macchine, attrezzature, impianti e simili: 

a. Manutenzione; 

b. Verifiche periodiche. 

4. Gestione del Cantiere: 

a. Costo relativo al servizio di prevenzione e protezione per l’impegno relativo al singolo cantiere; 

b. Costo relativo al RLS per l’impegno relativo al singolo cantiere; 

c. Costo relativo al Medico Competente per l’impegno relativo al singolo cantiere; 

d. Costo relativo alla presenza continuativa di addetti alla gestione antincendio, primo soccorso e 

gestione delle emergenze relativo al singolo cantiere; 

e. Costo relativo ai Dirigenti per l’impegno relativo al singolo cantiere; 

f. Costo relativo ai Preposti per la presenza costante (compresa quella specifica richiesta ad 

esempio per montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, per l’esecuzione di lavori in 

quota, per l’esecuzione di demolizioni ecc) relativo al singolo cantiere; 

g. Gestione, da parte dell’Impresa (o raggruppamento) titolare dell’appalto, delle Imprese 

subappaltatrici, dei sub affidatario, dei lavoratori autonomi e dei fornitori, in termini di azioni di 

coordinamento riguardo la parte della sicurezza che è in capo alla singola impresa, lavoratore 

autonomo o fornitore; 

h. Formazione-informazione specifica per gli addetti impegnati nel singolo cantiere; 

i. Costo relativo alle riunioni con RLS o RSLT relativo al singolo cantiere; 

j. Costo relativo alla documentazione (POS, PSS, PiMUS, verifiche strutturali, relazioni o indagini 

specifiche ecc); 

k. Apprestamenti non riconducibili a quelli eventualmente previsti dal PSC (es. mantovana 

parasassi); 

l. Servizi igienico assistenziali non riconducibili a quelli eventualmente previsti dal PSC (spogliatoi, 

refettori, bagni, ecc); 

m. Segnaletica di sicurezza non riconducibile a quella eventualmente prevista dal PSC; 

n. Dispositivi di protezione (collettivi ed individuabili) non riconducibili a quelli eventualmente 

previsti dal PSC; 
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o. Impianto elettrico, idrico e fognante di cantiere per la quota riconducibile alla sicurezza dei 

lavoratori; 

p. Oneri “più comuni” previsti dai capitolati speciali d’appalto per la quota riconducibile alla 

sicurezza dei lavoratori. 

In generale, rientrano tra gli “oneri diretti” dell’impresa, tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. 

e, in particolare, quelli contenuti negli artt. 96 e 97 e nell’allegato XIII del citato D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.. 

 

In caso di sub appalto tali Oneri vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel relativo 

contratto tra aggiudicataria e subappaltatore in modo che si possano mettere in atto le disposizioni del comma 

4 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006: “L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni 

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il 

direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, 

provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.” 

 

Per quanto concerne la stima degli Oneri della sicurezza si fa riferimento al parere dell’AVCP n. AG41-08 del 21 

gennaio 2009. 

“Quanto alle modalità di individuazione degli oneri da trasferire con il subappalto, può farsi riferimento a: 

· per gli oneri c.d. “diretti”, ossia inclusi nei prezzi unitari del progetto, possono applicarsi a cura del RP i 

coefficienti K noti in letteratura con un minimo ed un massimo da ragguagliare alla singole voci e 

specificità (cfr. a titolo esemplificativo le Linee Guida della Regione Lombardia, ecc.); 

· per gli oneri c.d. “indiretti”, ossia tutti gli oneri non “diretti”, sarà agevole fare riferimento al progetto 

stesso della sicurezza, sede propria nella quale tali costi devono essere stimati.” 

 

Nel progetto in esame sono stati utilizzati i coefficienti K proposti dall’Associazione Regionale Ingegneri e 

Architetti di Puglia nell’Elenco Prezzi dei Materiali e delle Opere 1° semestre 2012. 

 

Per le lavorazioni non contemplate nell’elenco di cui sopra sono stati utilizzati coefficienti tratti da altra 

letteratura (Listino regionale dei prezzi delle opere pubbliche - Aggiornamento 2008, BURP 104 del 

01.07.2008; Linee guida in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili" del luglio 2000, emesso dalla 

Direzione Generale Opere Pubbliche della Regione Lombardia ecc.) 

 

In base a quanto detto, gli oneri della sicurezza ex lege non soggetti a ribasso (punto 4.1.4. dell’allegato XV 

del DLgs 81/08: I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed 

individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici) 

ammontano a € 8.094,57. 

In allegato è riportata la stima degli oneri della sicurezza. 
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ALLEGATI  

Stima dei costi della sicurezza ex contractu 

Codice Descrizione U.M. PS Lung. Largh. 
Altez./ 

peso 
Quantità 

 Prezzo 

EURO  

 Importo  

EURO  

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / DELIMITAZIONI VARIE 

M1.056a 
Provv. OO 
PP  
Puglia e 
Basilicata  

Recinzione provvisionale modulare a 
pannelli ciechi in lamiera, con 
irrigidimenti nervati e paletti di 
sostegno composti da tubolari 
metallici zincati di diametro non 
inferiore a 40 mm controventati, 
completa con blocchi di cls di base dal 
peso non inferiore 35 kg, morsetti di 
collegamento, elementi cernierati per 
modulo porta e terminali, con moduli 
di altezza pari a m 2,00: montaggio 
per nolo                 

  Delimitazione area trattamento mq   70,00   2,00 140,00     
  Delimitazione area cantiere mq   20,00   2,00 40,00     

  Sommano           180,00  € 3,67  € 660,60 

M1.056b 
Provv. OO 
PP  
Puglia e 
Basilicata  

Recinzione provvisionale modulare a 
pannelli ciechi in lamiera, con 
irrigidimenti nervati e paletti di 
sostegno composti da tubolari 
metallici zincati di diametro non 
inferiore a 40 mm controventati, 
completa con blocchi di cls di base dal 
peso non inferiore 35 kg, morsetti di 
collegamento, elementi cernierati per 
modulo porta e terminali, con moduli 
di altezza pari a m 2,00: nolo, per tutta 
la durata dei lavori mq   180,00     180,00  € 0,52  € 93,60 

23.02.02.03
.02 
ARIAP  
1° sem. 
2014 

Barriere stradali di sicurezza tipo New 
Jersey in poliestere delle dim. 
200x40x60 cm 

cad 30       30,00  € 24,00  € 720,00 

S 03.01 
BURP 
105/2012 

Recinzione di sicurezza di elevata 
resistenza, di basso ingombro, leggera 
e facile da manipolare, da fissare su 
struttura portante già predisposta. 
Costruita in polietilene durevole ad 
alta densità semi rigida. Costo d'uso 
per tutta la durata del lavoro ml   400,00     400,00  € 2,36  € 944,00 

R 02.03a 
BURP 
105/2012 

Armatura di sostegno di pareti di scavi 
profondi oltre m 1.50, costituita da 
tavole a marciavanti opportunamente 
sbadacchiate, in opera da conteggiare 
vuoto per pieno: - Armatura di 
sostegno per il 1° mese o frazione di 
mese                 

  Armatura scavo impianto di 
trattamento acque mc 0,5 5,30 4,00 3,7+4,5 86,92     

    mc 0,5 2,00 2,30 3,7+4,5 18,86     

  Sommano mc         105,78  € 40,55 € 4.289,38 

R 02.03b 
BURP 
105/2012 

Armatura di sostegno di pareti di scavi 
profondi oltre m 1.50, costituita da 
tavole a marciavanti opportunamente 
sbadacchiate, in opera da conteggiare 
vuoto per pieno: - Armatura di 
sostegno per ogni mese o frazione 

mc/ 
30gg   105,78   1,00 105,78  € 0,81  € 85,68 
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Codice Descrizione U.M. PS Lung. Largh. 
Altez./ 

peso 
Quantità 

 Prezzo 

EURO  

 Importo  

EURO  

dopo il 1° 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / BARACCAMENTI 

M1.031a 
Provv. OO 
PP  
Puglia e 
Basilicata  

Monoblocco prefabbricato per mense, 
spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria, costituito da struttura in 
acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura, pareti in pannelli 
sandwich di spessore non inferiore a 
40 mm, con due lamiere d'acciaio 
zincate e preverniciate da 5/10 con 
poliuretano espanso autoestinguente, 
pavimenti in lastre di legno truciolare 
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in 
alluminio anodizzato, impianto 
elettrico canalizzato con interruttore 
generale magnetotermico 
differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico 
autoestinguente, con una finestra e 
portoncino esterno semivetrato 
(esclusi gli arredi), altezza pari a 270 
cm, dimensioni: 
Uso Ufficio / Spogliatoio delle dim. di 
710 x 270 cm 
montaggio e nolo per i primi 6 mesi cad 1       1,00  € 528,09  € 528,09 

M1.031b 
Provv. OO 
PP  
Puglia e 
Basilicata  

Monoblocco prefabbricato per mense, 
spogliatoi, guardiole, uffici e locali 
infermeria, costituito da struttura in 
acciaio zincato a caldo e pannelli di 
tamponatura, pareti in pannelli 
sandwich di spessore non inferiore a 
40 mm, con due lamiere d'acciaio 
zincate e preverniciate da 5/10 con 
poliuretano espanso autoestinguente, 
pavimenti in lastre di legno truciolare 
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in 
alluminio anodizzato, impianto 
elettrico canalizzato con interruttore 
generale magnetotermico 
differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico 
autoestinguente, con una finestra e 
portoncino esterno semivetrato 
(esclusi gli arredi), altezza pari a 270 
cm, dimensioni: 
Uso Ufficio / Spogliatoio delle dim. di 
710 x 270 cm 
nolo per i mesi successivi, compreso 
gli oneri di manutenzione e tenuta in 
esercizio 

cad/3
0gg 1     2,00 2,00  € 370,27  € 740,54 

M1.019a 
Provv. OO 
PP  
Puglia e 
Basilicata  

Box bagno, costituito da struttura in 
materiale plastico autoestinguente, 
pavi-menti in lastre in pvc, porta 
esterna in materiale plastico e 
maniglia di sicurezza. Vaso avente 
sistema di scarico a fossa chimica e 
comando di lavaggio ed espulsione a 
leva, da minimo 100 x 100 cm con 
vaso alla turca. montaggio e nolo per i 
primi 6 mesi cad 2       2,00  € 97,41  € 194,82 

M1.019b Box bagno, costituito da struttura in cad/3 2     2,00 4,00  € 59,94  € 239,76 



STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 

   Pagina 11 di 17 
 

Codice Descrizione U.M. PS Lung. Largh. 
Altez./ 

peso 
Quantità 

 Prezzo 

EURO  

 Importo  

EURO  

Provv. OO 
PP  
Puglia e 
Basilicata  

materiale plastico autoestinguente, 
pavi-menti in lastre in pvc, porta 
esterna in materiale plastico e 
maniglia di sicurezza. Vaso avente 
sistema di scarico a fossa chimica e 
comando di lavaggio ed espulsione a 
leva, da minimo 100 x 100 cm con 
vaso alla turca. nolo per i mesi 
successivi, compreso gli oneri di 
manutenzione e tenuta in esercizio 

0gg 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

S 03.22d 
BURP 
105/2012 

Costo per l’impianto di illuminazione 
di cantiere, completo di messa a terra, 
quadro generale e certificazione e 
collaudo, per tutta la durata del 
cantiere mese 1 8,00     8,00  € 150,00  €1.200,00 

M1.110dPr
ovv. OO PP 
Puglia e 
Basilicata  

Impianto di segnalazione luminosa, 
funzionamento di tipo sequenziale o a 
semplice lampeggio, costituito da 
centrale elettronica funzionante a 12 
V, cavi, fari di diametro 230 mm posti 
su pannelli di delimitazione rifrangenti 
in classe I (completi di basi di 
sostegno), fotosensore (disattivabile) 
per il solo funzionamento notturno, 
funzionamento a batteria: valutazione 
riferita ad impianto secondo il numero 
dei fari ed il tipo di lampada: fari con 
lampada allo xeno, costo di utilizzo 
per tutta la durata del cantiere - 
impianto con 10 fari cad 1       1,00  € 86,46  € 86,46 

M1.111 
Provv. OO 
PP  
Puglia e 
Basilicata  

Allestimento e rimozione per impianto 
di segnalazione luminosa, come da 
articolo precedente, compreso 
posizionamento, allacci ed ogni altro 
onere; valutazione riferita ad ogni 
singolo faro cad 1     10,00 10,00  € 5,13  € 51,30 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / SEGNALAZIONI DI SICUREZZA 

Inf 01.59b 
BURP 
105/2012 

Segnali di “pericolo” e “dare la 
precedenza” di forma triangolare 
(come da figure stabilite dal Codice 
della Strada e del Regolamento di 
Attuazione): in lamiera di ferro 
spessore 10/10, rifrangenza classe I: - 
lato 90 cm cad 8       8,00  € 22,00  € 176,00 

Inf 01.64b 
BURP 
105/2012 

Segnali di “divieto” e “obbligo” di 
forma circolare su fondo bianco o 
azzurro (come da figure stabilite dal 
Codice della Strada e del Regolamento 
di Attuazione): in lamiera di ferro 
10/10, rifrangenza classe I: - diametro 
60 cm cad 8       8,00  € 22,70  € 181,60 

S 02.08b 
BURP 
105/2012 

Segnali di divieto di forma quadrata, 
costruiti in polipropilene serigrafato. 
Resistenti agli agenti atmosferici, 
adatti per uso interno ed esterno. 
Delle dimensioni di mm.400 per lato cad 4       4,00  € 40,48  € 161,92 

S 02.07 
BURP 
105/2012 

Segnali con scritta di pericolo, 
realizzati in alluminio, con spessore di 
0,5mm. Dimensioni mm.350x125. cad 4       4,00  € 11,32  € 45,28 

S 02.03 Segnali informativi di forma cad 4       4,00  € 36,70  € 146,80 
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Codice Descrizione U.M. PS Lung. Largh. 
Altez./ 

peso 
Quantità 

 Prezzo 

EURO  

 Importo  

EURO  

BURP 
105/2012 

rettangolare delle dimensioni di 
400x400mm. Per lato. In alluminio 
luminescente di mm.1,1 di spessore. 

S 02.04 
BURP 
105/2012 

Segnali informativi di forma quadrata 
delle dimensioni di 200mm. per lato. 
Realizzati in alluminio dello spessore 
di mm.1,5. Resistenti agli agenti 
atmosferici, adatti per uso interno ed 
esterno. cad 4       4,00  € 9,10  € 36,40 

M1.072f 
Provv. OO 
PP  
Puglia e 
Basilicata  

Cartelli riportanti indicazioni associate 
di avvertimento, divieto e 
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, 
in lamiera di alluminio 5/10, con 
pellicola adesiva rifrangente; costo di 
utilizzo per tutta la durata dei lavori: 
500 x 700 mm cad 4       4,00  € 0,89  € 3,56 

M1.073 
Provv. OO 
PP  
Puglia e 
Basilicata  

Posizionamento a parete o altri 
supporti verticali di cartelli di 
sicurezza, con adeguati sistemi di 
fissaggio 

cad 36       36,00  € 6,66  € 239,76 

M1.074c 
Provv. OO 
PP  
Puglia e 
Basilicata  

Paletto zincato con sistema 
antirotazione per il sostegno della 
segnaletica di sicurezza;costo di 
utilizzo per tutta la durata dei lavori: 
diametro del palo pari a 48 mm: 
altezza 3,30 m cad 16       16,00  € 0,72  € 11,52 

M1.077b 
Provv. OO 
PP  
Puglia e 
Basilicata  

Base mobile circolare per pali di 
diametro 48 mm, non inclusi nel 
prezzo: posizionamento in opera e 
successiva rimozione 

cad 16       16,00  € 1,02  € 16,32 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / VIABILITA' 

S 03.29a 
BURP 
105/2012 

Formazione di andatoie e/o passerelle 
in legno della larghezza minima di 120 
cm, idonee a consentire il 
collegamento pedonale ed il trasporto 
di materiali tra due luoghi di lavoro 
non in comunicazione, costituite 
principalmente da struttura portante 
orizzontale in acciaio e/o con morali in 
legno di abete "tipo Trieste" della 
sezione richiesta e piano di calpestio 
e/o lavoro con tavole in legno di abete 
di sezione minima 20x5 cm. Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati 
gli oneri per il nolo dei materiali 
necessari, il carico, lo scarico ed ogni 
genere di trasporto, la manutenzione 
periodica, lo smontaggio a fine 
cantiere, il ritiro a fine lavori del 
materiale di risulta, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative 
vigenti in materia antinfortunistica nei 
cantieri edili ed in particolare il DPR 
07.01.56, N. 164 e quanto altro 
necessario per dare l'opera finita a 
regola d'arte ed in efficienza per tutta 
la durata del cantiere. La misurazione 
verrà effettuata a metroquadrato in 
proiezione orizzontale, esclusi gli mq 2 4,00 1,50   12,00  € 16,36  € 196,32 
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Codice Descrizione U.M. PS Lung. Largh. 
Altez./ 

peso 
Quantità 

 Prezzo 

EURO  

 Importo  

EURO  

eventuali parapetti che saranno 
computati separatamente. Per il 1° 
mese o frazione 

S 03.29b 
BURP 
105/2012 

Come la voce precedente  
Per ogni mese successivo al 1° o 
frazione 

mq/3
0gg 2 4,00 1,50 7,00 84,00  € 0,85  € 71,40 

M1.002a 
Provv. OO 
PP  
Puglia e 
Basilicata  

Passerella carrabile dimensioni 4 x 3 
m, sovraccarico pari a 1.000 kg/m², 
per attraversamenti di scavi o spazi 
affaccianti sul vuoto fornita di 
parapetti su en-trambi i lati: 
montaggio e nolo per i primi 6 mesi cad 1       1,00  € 833,20  € 833,20 

23.02.02.06
.13 
ARIAP  
2° sem. 
2013 

Presenza di movieri  

ora       15,00 15,00  € 52,98  € 933,02 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / PRESIDI ANTINCENDIO 

M1.124j 
Provv. OO 
PP  
Puglia e 
Basilicata  

Nolo di estintore a polvere, omologato 
secondo DM del 20/12/82, con valvola 
a pulsante, valvola di sicurezza a molla 
e manometro di indicazione di carica e 
sistema di controllo della pressione 
tramite valvola di non ritorno: da 6 kg 
classe 34 A 233 BC 

cad/3
0gg 4     8,00 32,00  € 4,18  € 133,76 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / PRESIDI SANITARI 

S 02.10a 
BURP 
105/2012 

Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, 
indicato per luoghi di lavoro con tre e 
più lavoratori. Per ogni armadietto cad 1       1,00  € 196,00  € 196,00 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE / LAVORI INTERFERENTI 

S 
01.02BURP 
105/2011 

Coppia tappi riutilizzabili per 
protezione di lunga durata tipo 3M o 
simile, raccomandabili per lavori che 
espongono ad alti livelli di rumore o 
ambienti molto sporchi. Riduzione 
semplificata del livello di rumore 
30dB. cad 50       50,00  € 2,72  € 136,00 

S 01.21 
BURP 
105/2012 

Mascherina usa e getta, efficace 
contro polveri fini inferiori a 0,5 
micron. Capacità filtrante P1., tipo 
3M, Moldex, Willson o simile. cad 50       50,00  € 2,59  € 129,50 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

S7.2.20.1 
BURU 
57/2012 

Costo per l’esecuzione di riunioni di 
coordinamento, convocate dal 
Coordinatore della Sicurezza, per 
particolari esigenze quali, ad esempio: 
illustrazione del P.S.C. con verifica 
congiunta del P.O.S.; illustrazione di 
particolari procedure o fasi di lavoro; 
verifica del cronoprogramma; 
consegna di materiale informativo ai 
lavoratori; criticità connesse ai 
rapporti tra impresa titolale ed altri 
soggetti (subappaltatori, sub fornitori, 
lavoratori autonomi, fornitori); 
approfondimenti di particolari e 
delicate lavorazioni, che non rientrano 
nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso 
del prefabbricato o del locale 
individuato all’interno del cantiere ora 1 gg 1,00   3 ore 3,00  € 57,00  € 171,00 
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Codice Descrizione U.M. PS Lung. Largh. 
Altez./ 

peso 
Quantità 

 Prezzo 

EURO  

 Importo  

EURO  

idoneamente attrezzato per la 
riunione. 
Riunioni di coordinamento con il 
datore di lavoro. 

S7.2.20.2 
BURU 
57/2012 

Come voce precedente 
Riunioni di coordinamento con il 
direttore tecnico di cantiere 
(dirigenti). ora 1 gg 2,00   2 ore 4,00  € 50,00  € 200,00 

S7.2.20.3 
BURU 
57/2012 

Come voce precedente 
Riunioni di coordinamento con il 
preposto (assistenti e addetti alla 
sicurezza). ora 2 gg 2,00   2 ore 8,00  € 28,00  € 224,00 

S7.2.20.4 
BURU 
57/2012 

Come voce precedente 
Riunioni di coordinamento con il 
lavoratore per l’informazione 
preliminare prima dell’ingresso in 
cantiere. ora 2 gg 4,00   2 ore 16,00  € 24,60  € 393,60 

 

RIEPILOGO 

 

1 - Organizzazione del cantiere / Delimitazioni varie  €  6.793,26  

2 - Organizzazione del cantiere / Baraccamenti  €  1.703,21  

3 - Organizzazione del cantiere / Illuminazione di sicurezza  €  1.337,76  

4 - Organizzazione del cantiere / Segnalazioni di sicurezza  €  1.019,16  

5 - Organizzazione del cantiere / Viabilità  €  2.033,94  

6 - Organizzazione del cantiere / Presidi antincendio  €  133,76  

7 - Organizzazione del cantiere / Presidi sanitari  €  196,00  

8 - Dispositivi di Protezione Individuale / Lavori Interferenti  €  265,50  

9 - Coordinamento della sicurezza  €  988,60  

TOTALE COSTI DELLLA SICUREZZA  €  14.471,19  
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Coefficienti K per individuare gli Oneri della sicurezza ex lege 

Tratto da: Elenco Prezzi dei Materiali e delle Opere 2° semestre 2012 - Associazione Regionale Ingegneri e 
Architetti di Puglia 

Codice Attività K min K max

OPERE DA IMPRENDITORE EDILE

K1 Demolizione completa di fabbricati 4,0% 5,0%
K2 Demolizione parziale di fabbricati 3,5% 5,0%
K3 Demolizione in breccia a sezione obbligata 4,0% 5,0%
K4 Scavi generale di sbancamento 0,5% 2,5%
K5 Scavo parziale di fondazione 0,5% 2,5%
K6 Scavo a sezione obbligata 4,0% 5,0%
K7 Armatura pareti dello scavo 1,0% 3,0%
K8 Opere di fondazione 0,5% 2,5%
K9 Opere di carpenteria in legno per cementi armati non in quota 0,5% 2,5%
K10 Opere di carpenteria in legno per cementi armati in quota 3,0% 5,0%
K11 Opere di carpenteria in legno per cementi armati a sbalzo 4,0% 5,0%
K12 Opere di carpenteria in legno per cementi armati in luoghi ristrett 4,0% 5,0%
K13 Murature in laterizio esterne 2,0% 5,0%
K14 Murature in laterizio interne 1,0% 2,5%
K15 Tamponamenti interni 1,0% 2,5%
K16 Intonaci esterni 2,0% 5,0%
K17 Intonaci interni 1,0% 2,5%
K18 Orditura di tetti con legname 4,0% 5,0%
K19 Orditura del tetto con travi in c.a. 4,0% 5,0%
K20 Copertura del tetto con tegole e altri materiali in genere 4,0% 5,0%
K21 Opere da lattoniere 4,0% 5,0%
K22 Pavimenti esterni 0,5% 2,0%
K23 Pavimenti interni 0,5% 1,5%
K24 Rivestimenti esterni 3,0% 5,0%
K25 Rivestimenti interni 0,5% 1,5%
K26 Posa tubi e canne in verticale 2,0% 4,0%
K27 Intonaci in gesso e opere da stuccatore 0,5% 1,5%
K28 Assistenza muraria agli impianti 0,5% 2,0%
K29 Opere di impermeabilizzazione muri controterra 3,5% 5,0%
K30 Opere di impermeabilizzazione coperture ed esterni 4,0% 5,0%
K31 Assistenza alla posa di infissi 2,0% 3,5%
K32 Opere da falegname 0,5% 3,0%
K33 Opere da fabbro 0,5% 3,0%
K34 Opere in pietra naturale 0,5% 3,0%
K35 Opere da vetraio 0,5% 3,0%
K36 Opere da verniciatore 0,5% 3,0%
K37 Impianti di climatizzazione, riscaldamento e condizionamento 1,0% 3,0%
K38 Impianti idrico sanitari 0,5% 3,0%
K39 Impianti elettrici 1,0% 3,0%
K40 Impianti ascensori 4,0% 5,0%

OPERE DI PREFABBRICAZIONE IN CEMENTO ARMATO

K41 Montaggio elementi verticali 3,0% 5,0%
K42 Montaggio elementi orizzontali 4,0% 5,0%
K43 Montaggio pannelli di tamponamento 3,0% 5,0%
K44 Montaggio rampe scale 4,0% 5,0%
K45 Montaggio strutture inclinate e/o complesse 4,0% 5,0%  
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Codice Attività K min K max

K46 OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE

K47 Sondaggi del terreno 1,0% 3,0%
K48 Prove penetrometriche 1,0% 3,0%
K49 Posa pali in calcestruzzo armato 1,5% 3,5%
K50 Realizzazione pali trivellati 1,5% 3,5%
K51 Battitura pali in c.a. 2,0% 4,0%
K52 Realizzazione di diaframmi e/o paratie 1,5% 3,5%
K53 Realizzazione di micropali e/o berlinesi 1,5% 3,5%
K54 Iniezioni di miscele cementizie a consolidamento del terreno 1,0% 3,5%
K55 Consolidamento del terreno dall’interno di gallerie, pozzi e cunicoli 4,0% 5,0%
K56 Realizzazione di tiranti di ancoraggio 1,0% 2,5%
K57 Realizzazione di colonne (jet-grouting) 0,5% 2,0%

K58 OPERE STRADALI DI BONIFICA SERVIZI E FOGNATURE

K59 Scavo di sbancamento 0,5% 2,5%
K60 Scavo a sezione ristretta 3,5% 5,0%
K61 Scavo in presenza di interferenze 4,0% 5,0%

K62 Scavo armato 4,0% 5,0%
K63 Realizzazione di pozzi e cunicoli 4,0% 5,0%
K64 Opere di scarificazione e demolizione 2,0% 4,5%
K65 Posa di condotti fognari e camerette 2,0% 3,5%
K66 Opere di reinterro e livellatura 0,5% 2,5%
K67 Asfaltatura stradale 0,5% 2,0%
K68 Realizzazione di pavimenti in pietra naturale 0,5% 2,0%
K69 Posa di prefabbricati e manufatti 1,5% 3,5%
K70 Segnaletica verticale ed orizzontale 0,5% 2,0%
K71 Opere di sterro e movimento terra 0,5% 2,5%
K72 Realizzazione di rampe 1,0% 3,5%
K73 Risagomatura di torrenti 0,5% 2,5%
K74 Realizzazione di briglie 1,5% 4,0%
K75 Realizzazione muri in c.a 1,0% 3,0%
K76 Realizzazione muri in pietrame e cls 3,0% 5,0%
K77 Sistemazione di scarpate torrenti e pendii 1,5% 4,0%
K78 Segnaletica verticale ed orizzontale in presenza di traffico 0,5% 3,0%
K79 Potatura piante 0,5% 2,0%
K80 Opere a verde 0,5% 1,5%

MONTAGGIO STRUTTURE IN ACCIAIO

K81 Montaggio strutture verticali 3,5% 5,0%
K82 Montaggio strutture orizzontali (travi) 4,0% 5,0%
K83 Montaggio capriate ed arcarecci 4,0% 5,0%
K84 Montaggio coperture 4,0% 5,0%
K85 Montaggio scale e grigliati 3,5% 5,0%  
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Stima degli oneri della sicurezza ex lege 

 

N. el. Prezzo applicato da 

elenco prezzi (pi) 
ki 

Incidenza 

sicurezza 
Quantità (qi) Oneri diretti 

1.1 15,00 €/ml 0,5%  € 0,08 433,70  € 32,53 

1.2 6,86 €/mq 3,0%  € 0,21 940,10  € 193,47 

1.3 23,50 €/mc 3,5%  € 0,82 1.948,60  € 1.602,73 

1.4 3,30 €/mc 0,5%  € 0,02 518,96  € 8,56 

1.5 8,00 €/mc 1,0%  € 0,08 1.685,00  € 134,80 

1.6 21,94 €/mc 1,5%  € 0,33 1.330,16  € 437,76 

1.7 21,00 €/mc 0,5%  € 0,11 1.949,40  € 204,69 

2.1 256,00 €/cad 2,0%  € 5,12 8,00  € 40,96 

2.2 120,00 €/mq 3,0%  € 3,60 41,52  € 149,47 

2.3 466,44 €/ml 2,0%  € 9,33 13,04  € 121,65 

2.4 89,40 €/mq 2,0%  € 1,79 25,35  € 45,33 

2.5 105,00 €/cad 2,0%  € 2,10 12,00  € 25,20 

2.6 85,60 €/ml 2,0%  € 1,71 8,83  € 15,12 

2.7 56,20 €/cad 2,0%  € 1,12 12,00  € 13,49 

2.8 165,60 €/cad 2,0%  € 3,31 1,00  € 3,31 

2.9 96,25 €/cad 2,0%  € 1,93 1,00  € 1,93 

2.10 260,00 €/cad 1,5%  € 3,90 40,00  € 156,00 

2.11 95,00 €/cad 1,5%  € 1,43 10,00  € 14,25 

2.12 14,50 €/mc 1,0%  € 0,15 193,55  € 28,07 

2.13 1,15 €/mq/cm 1,0%  € 0,01 9.268,50  € 106,59 

2.14 1,40 €/mq/cm 1,0%  € 0,01 9.000,00  € 126,00 

2.15 0,46 €/mq/cm 2,5%  € 0,01 9.000,00  € 103,50 

2.16 95,00 €/mq 2,0%  € 1,90 8,05  € 15,30 

3.1.1 67,00 €/ml 1,0%  € 0,67 7,55  € 5,06 

3.1.2 216,00 €/ml 1,0%  € 2,16 450,10  € 972,22 

3.2 307,00 €/cad 1,5%  € 4,61 15,00  € 69,08 

3.3 182,90 €/cad 1,5%  € 2,74 50,00  € 137,18 

3.4 90,00 €/ml 2,5%  € 2,25 300,00  € 675,00 

4.1 109,95 €/mc 0,5%  € 0,55 7,06  € 3,88 

4.2 128,00 €/mc 2,5%  € 3,20 33,84  € 108,29 

4.3 28,00 €/mq 4,0%  € 1,12 139,75  € 156,52 

4.4 1,90 €/kg 3,5%  € 0,07 3.103,00  € 206,35 

4.5 60,00 €/ml 3,0%  € 1,80 15,22  € 27,40 

4.6 17,70 €/ml 1,5%  € 0,27 25,00  € 6,64 

4.7 640,00 €/mq 3,5%  € 22,40 3,93  € 88,10 

4.8 54.000,00 €/ml 3,5%  € 1.890,00 1,00  € 1.890,00 

4.9 1.800,00 €/corpo 5,0%  € 90,00 0,80  € 72,00 

4.10 1.500,00 €/corpo 4,5%  € 67,50 1,00  € 67,50 

4.11 470,00 €/cad 1,5%  € 7,05 1,00  € 7,05 

4.12 87,15 €/mq 1,5%  € 1,31 16,56  € 21,65 

IMPORTO TOTALE ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA   € 8.094,57 

 


