

COMUNE DI MONOPOLI

PROVINCIA DI BARI

RECUPERO IDROGEOLOGICO DEI SOTTOPASSI FERROVIARI

- PROGETTO ESECUTIVO - 1° stralcio
Sistemazione via Arenazza



PROGETTAZIONE:

Studio Romanazzi - Boscia e Associati S.r.l.

Prof. Ing. Eligio ROMANAZZI (Direttore Tecnico)

Dott. Ing. Giovanni F. BOSCIA (Direttore Tecnico)

Dott. Ing. Sebanino GIOTTA

Dott. Ing. Fabio PACCAPELO

IL R.U.P.:

Geom. Marino MUOLO

Quadro economico

ALLEGATO

B.4

AGG.

00 Elaborazione progetto esecutivo 1° stralcio
01 Emesso per consegna finale

DATA

Maggio 2012
Novembre 2015

SCALA

<u>A</u>	<u>LAVORI E FORNITURE</u>		
A _A	LAVORI A CORPO		
	A _{A.1} - Rete pluviale	euro	265.386,68
	A _{A.1} - Manufatto trattamento acque	euro	91.209,74
A _B	LAVORI A MISURA		
	A _{B.1} - Rete pluviale	euro	64.235,00
	IMPORTO TOTALE	euro	420.831,42
	<i>di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	euro	8.094,57
	TOTALE LAVORI E FORNITURE SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	euro	412.736,85
	<i>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti - C.I.)</i>	euro	14.471,19
	TOTALE LAVORI E FORNITURE	euro	435.302,61
<u>B</u>	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
B ₁	Spese tecniche per progettazione, rilievi plano-altimetrici, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, assistenza giornaliera, misura e contabilità, ecc.	euro	44.000,00
B _{2.1}	Collaudo tecnico amministrativo	euro	5.500,00
B _{2.2}	Collaudo statico	euro	2.700,00
B ₃	Incentivazione ex art.92 D.Lgs. 163/06	euro	8.800,00
B ₄	Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche	euro	8.000,00
B ₅	Acquisizione aree ed occupazioni	euro	6.000,00
B ₆	Oneri per allacciamenti e spostamento sottoservizi	euro	10.000,00
B ₇	Imprevisti	euro	17.063,13
B ₈	Spese per gara e pubblicità	euro	3.000,00
B ₉	IVA 10% x A	euro	43.530,26
B ₁₀	IVA 22% x (B ₁ +B ₂ +B ₄ +B ₆ +B ₈)	euro	16.104,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	euro	164.697,39
	<u>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</u>	euro	600.000,00